



# COMUNE DI SACCOLONGO

*Provincia di Padova*

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283

e-mail: [saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net) – sito web: [www.saccolongo.gov.it](http://www.saccolongo.gov.it)

**ORIGINALE**

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

N°40 del 19-02-19

CIG N. Z3225E6368

**Oggetto: Lavori di completamento opere di mitigazione idraulica del P.P., Aree Centrali.  
Affidamento lavori alla ditta Padova Asfalti S.r.L. di Padova.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- con determinazione n. 236 del 08 agosto 2012 si è disposto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione del P.P. "Aree Centrali" mancanti a seguito di fallimento della ditta lottizzante, eseguendole in tre distinti stralci funzionali, come di seguito denominati, secondo il criterio della priorità e dell'urgenza, compatibilmente con la dotazione economica derivante dalla escussione della polizza fidejussoria:
- stralcio A: opere di asfaltatura, sistemazioni a verde, segnaletica orizzontale e verticale, il tutto limitatamente alle aree interne all'ambito del piano particolareggiato;
- stralcio B: opere di rifacimento dei marciapiedi, sistemazione viaria e rifacimento dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Roma;
- stralcio C: opere di bonifica idraulica, realizzazione del bacino di raccolta delle acque di prima pioggia e sistemazioni accessorie, ivi compreso l'arredo urbano;
- i lavori dei primi tre stralci "A", "B" e "C" sono stati portati a compimento, ma risultano ancora da completare alcune opere tra cui il bacino di raccolta delle acque di prima pioggia e accessorie, in quanto con la delibera di Giunta Comunale n. 28 del 22 marzo 2013 erano state dichiarate meno urgenti rispetto ad altri lavori;
- con delibera di G.C. n. 61 del 13 settembre 2017 si indicava all'Ufficio Tecnico Comunale di procedere con il completamento delle opere del progetto di P.P. – "Aree Centrali" per quanto riguarda la realizzazione del bacino di raccolta delle acque piovane e che lo stesso risulta necessario per il completamento dei lavori di urbanizzazione, in quanto inserito tra gli interventi da attuarsi e stimati, meglio indicati nella convenzione relativa alla escussione della polizza fidejussoria a garanzia delle opere di urbanizzazione della convenzione urbanistica n. 1210/2002 piano particolareggiato "Aree Centrali", pari ad €. 988.500,00 come da Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 10 maggio 2012, con la quale si approva la convenzione relativa all'escussione della polizza fidejussoria n. 91020770 ex Winterthur;
- con determina n. 280 del 20 settembre 2018, si è dato l'incarico al professionista per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo oltre alla direzione lavori all'ing. Giuseppe Baldo, nato a Venezia il 06.06.1965, C.F. BLDGPP65H06L736K, residente a Venezia – Mestre – CAP 30171 in via Nazario Sauro n. 17 ed iscritto con il numero 2335 dell'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Venezia, con studio sito in Via Brianza n. 19 – 30034 – Oriago di Mira (VE) P.I. 03401670272;
- con determina n. 356 del 23 novembre 2018, è stato approvato il progetto definitivo redatto dall'ing. Giuseppe Baldo, iscritto con il numero 2335 all'ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Venezia, con studio sito in Via Brianza n. 19 – 30034 – Oriago di Mira (VE) P.I. 03401670272;
- con determina n. 405 del 13 dicembre 2018, si è approvato il progetto esecutivo redatto dall'ing. Giuseppe Baldo, per un importo dei lavori pari ad €. 38.000,00 oltre ad €. 1.500,00 oneri per la sicurezza ed €. 44.266,96 somme in diretta amministrazione per un costo totale dell'opera pari €. 83.766,48;
- con la predetta determina, si è disposto di procedere all'affidamento del lavoro di "Completamento opere di mitigazione idraulica del P.P. – "Aree Centrali" mediante procedura ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. mediante RDO sulla piattaforma ME.PA. (Mercato Elettronico della P.A.) previa consultazione di quattro operatori economici, aventi comunque qualificazione nella categoria oggetto della presente procedura scegliendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori da eseguire, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice Appalti);
- con RDO n. 2174973 sono state invitate le seguenti ditte:
  - 1) Delta Scavi S.r.L. con sede a Limena (Pd);
  - 2) I.M.A.B. Costruzioni S.r.L. con sede a Este (Pd);

SERVIZIO TECNICO n. 9 del 19-02-2019 - pag. 1 - COMUNE DI SACCOLONGO

- 3) Padova Asfalti S.r.L. con sede a Padova;
  - 4) Salima S.r.L. con sede a Limena (Pd);
- alla RDO ha partecipato entro la scadenza del 24.12.2018, termine ultimo di presentazione offerte, l'impresa Padova Asfalti S.r.L., e a seguito dell'esame della documentazione amministrativa, la stessa è risultata ammessa all'apertura dell'offerta economica il cui esito è il seguente:  
valore offerto €. 36.556,00 (corrispondente ad un ribasso del 3,8%) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1.500,00;

**VISTO** le dichiarazioni rese con la formulazione dell'offerta e le verifiche con i Casellari Giudiziali del rappresentante legale, del direttore tecnico e dei soci dell'Impresa Padova Asfalti S.r.L. che risultano nulli o con provvedimenti che non influiscono sull'affidamento dell'appalto pubblico;

**DATO ATTO CHE:**

- dal Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) acquisito d'Ufficio, si rileva che la ditta Padova Asfalti S.r.L. ha posizione contributiva regolare nei confronti dell'I.N.P.S., dell'INAIL e della competente CNCE;
- è iscritta alla CCIAA di Padova;
- l'impresa ha qualificazione SOA per la categoria OG8 Classifica IIII-BIS;
- non vi sono motivi ostativi ai fini dell'aggiudicazione nei confronti della citata impresa;

**RITENUTO** quindi di aggiudicare l'appalto per i lavori di "Completamento opere di mitigazione idraulica del P.P. – "Aree Centrali", alla ditta Padova Asfalti S.r.L. con sede in Galleria Spagna, 9 a Padova – P.I. 04640550283 per l'importo di €. 36.556,00 + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1.500,00 e quindi per totali €. 38.056,00 oltre I.V.A.;

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i. e il Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);

**VISTO** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2018 che approva l'aggiornamento del (PTCP) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018 – 2020;

**VISTA** la deliberazione di G.C. n. 1 del 09.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati assegnati ai responsabili di servizio, durante l'esercizio provvisorio 2019, le risorse finanziarie sulla base dei stanziamenti definitivi del bilancio di previsione 2018-2020-annualità 2019, secondo l'articolazione dei capitoli prevista con il P.E.G. 2018/2020, relativo all'esercizio 2019 ed in continuità con gli obiettivi di performance nello stesso contenuti;

**VISTO** la deliberazione di C.C. n. 7 del 21.2.2018, esecutiva, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018/2020;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

**VISTA** la delibera di G.C. n. 45 del 20.06.2018 di variazione al Bilancio di previsione 2018/2020 ai sensi dell'art. 175 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;

**ACQUISITA** l'attestazione della copertura della spesa ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che il codice identificativo attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente C.I.G. Z3225E6368 e il CUP è G45I18000120004;

**TENUTO CONTO** che questo Ente applicherà sulle fatture emesse dai fornitori lo split payment in attuazione delle nuove disposizioni previste dall'art. 1, c. 8. 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

**VISTO** la Legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e il D.Lgs. n. 33/2013 "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*";

**VISTO** il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**RICHIESTO** il parere contabile e l'attestazione delle coperture finanziarie di cui agli artt. 147 bis c. 1 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Sindaco relativo alla nomina del Responsabile di Area che assegna allo stesso il potere di assumere atti di gestione durante l'esercizio 2019;

**DETERMINA**

per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si richiamano integralmente di:

**APPROVARE LE PROCEDURE** eseguite sulla piattaforma ME.PA relative alla gara telematica esperita, mediante procedura ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016, applicando il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo lavori da eseguire, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) dello stesso Decreto;

**AGGIUDICARE** i lavori di “Completamento opere di mitigazione idraulica del P.P. – “Aree Centrali” alla ditta Padova Asfalti S.r.L. con sede in Galleria Spagna, 9 a Padova – P.I. 04640550283 come da offerta presentata tramite il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione con RDO n. 2174973 dell’importo di €. 36.556,00 (pari ad un ribasso del 3,8%) + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1.500,00 e quindi per totali €. 38.056,00 oltre I.V.A. e quindi per complessivi €. 41.861,60;

**DARE CORSO** a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**DARE ATTO** che il lavoro viene affidata nel rispetto dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**IMPEGNARE** a favore della ditta Padova Asfalto S.r.L. di Padova la somma di €. 41.861,60 così di seguito indicata:

Descrizione	Fornitore cliente	CIG	Spesa in € (inclusa I.V.A.)	Cap.	Codice di Bilancio	Esigibilità anno
Completamento Opere di mitigazione idraulica	Padova Asfalti S.r.L.	Z3225E6368	41.861,60	3359	08.01-2.05.99.99.999	2019

**AGGIORNARE** e riapprovare il quadro economico generale dell’opera pubblica in precedenza approvato con determina n. 405 del 13.12.2018 così di seguito riportato:

<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>	
1) lavori a corpo	€ 36.556,00
2) oneri della sicurezza	€ 1.500,00
<b>Totale somme a base d'appalto A1+A2</b>	<b>€ 38.056,00</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE della STAZIONE APPALTANTE</b>	
1) spese per analisi terre, accertamenti di laboratorio e relazione specialistica	€ 3.000,00
2) spese generali incluse spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari di rilievo, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico amministrativo. COMPRESI ONERI.	€ 11.284,00
3) Gestione risoluzione interferenze, spostamento e allacciamento servizi.	€ 10.000,00
4) Assistenza archeologica agli scavi da parte di operatore qualificato e redazione relazione tecnico-scientifica finale, compresa direzione tecnica amministrativa e sopralluoghi	€ 2.000,00
5) Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di rifiuti pericolosi	€ 3.600,00
6) imprevisti e arrotondamenti	€ 3.068,00
7) fondo di cui all'art. 113 DLgs 50/2016	€ 790,00
<b>Totale somme B1+B2+B3+B4</b>	<b>€ 26.284,00</b>
<b>C) IVA SUI LAVORI ALL'ALiquOTA del 10%</b>	<b>€ 3.805,60</b>
<b>D) IVA SU SOMME B1, B2, B3 e B4 22%</b>	<b>€ 6.574,48</b>
Ribasso di gara	€ 1.588,40
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 45.710,48</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)</b>	<b>€ 83.766,48</b>

**COMUNICARE** all’Impresa Padova Asfalti S.r.L. l’affidamento del lavoro e la richiesta della documentazione per la stipula del contratto;

**DARE ATTO** che l'opera trova imputazione al Capitolo 3359 "IMPIEGO CAUZIONE PER COMPLETAMENTO PIANO PARTICOLAREGGIATO" e 3240 "SPESA INCARICHI PER REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO - PRG - PEEP - PAT - ECC." del Bilancio 2018, per la somma complessiva di €. 83.766,48;

**STABILIRE** che il contratto verrà prodotto automaticamente dalla piattaforma Me.PA;

**DARE ATTO** che l'inizio e la fine dei lavori è prevista nel corso dell'anno 2019;

**DI DARE ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto si esprime altresì il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis. C. 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **ATTESTA**

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013.

li, 19-02-19

**Il Responsabile del Servizio  
PAGGIARO GABRIELE**

*Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.*