



COMUNE DI SACCOLONGO

Provincia di Padova

Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) – c.f. 80009990286 – P.I. 01877550283
e-mail: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net – sito web: www.saccolongo.gov.it

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

N°226 del 26-08-19

CIG N.

Oggetto: Aggiudicazione lavori di realizzazione di variazione altimetrica incrocio via Molini con S.P. 38 Scapacchiò Ovest all'impresa Collesei S.r.L. con sede a Padova

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determina n. 385 del 04.12.2018 è stato affidato l'incarico della progettazione per la realizzazione di variazione altimetrica incrocio via Molini con S.P. 38 Scapacchiò Ovest all' Ing. Fortini dello Studio Tecnico Associato "S2O", con sede in Due Carrare (PD);
- con determina n. 440 del 28.12.2018, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione di variazione altimetrica incrocio via Molini con S.P. 38 Scapacchiò Ovest di importo complessivo pari ad €. 50.000,00 di cui per lavori €. 38.000,00, oneri per la sicurezza €. 2.000,00 ed €. 10.000,00 somme in diretta amministrazione;
- con la predetta determina, si è disposto di procedere all'affidamento del lavoro suddetto mediante procedura ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. mediante RDO sulla piattaforma ME.PA. (Mercato Elettronico della P.A.) previa consultazione di quattro operatori economici, aventi qualificazione nella categoria dei lavori da realizzare scegliendo quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori da eseguire, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Codice Appalti);
- con RDO n. 2328932 sono state invitate le seguenti ditte:
 - 1) Fratelli Collesei S.r.L. con sede a Padova;
 - 2) I.C.S. S.r.L. con sede a Limena (Pd);
 - 3) Martini Scavi S.r.L. con sede a Rovolon (Pd);
 - 4) Riviera Strade S.r.L. con sede a Fossò (Ve);
- alla RDO hanno partecipato entro la scadenza del termine ultimo di presentazione prevista il 01.07.2019 numero tre imprese:
 1. Fratelli Collesei S.r.L.
 2. I.C.S. S.r.L. ;
 3. Martini Scavi S.r.L.;
- le stesse ditte a seguito dell'esame della documentazione amministrativa, sono state ammesse all'apertura dell'offerta economica con le percentuali di ribasso di seguito elencate sull'importo lavori a base di gara pari ad €. 38.000,00:
 1. Fratelli Collesei S.r.L. ribasso del 11,00%
 2. Martini Scavi S.r.L. ribasso del 3,10%
 3. I.C.S. S.r.L. ribasso del 3,00%

CONSIDERATO che l'aggiudicazione è sul minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo dei lavori da eseguire, la ditta aggiudicataria è Collesei S.r.L. con sede a Padova in Corso Stati Uniti, 18 – P.I. 02420760288 per un importo scontato pari ad €. 33.820,00 + €. 2.000,00 oneri per la sicurezza per un totale di €. 35.820,00 oltre I.V.A.;

VISTO le dichiarazioni rese con la formulazione dell'offerta e le verifiche con i Casellari Giudiziali dei rappresentanti legali e direttori tecnici dell'Impresa Collesei che risultano nulli;

DATO ATTO CHE:

- dal Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) acquisito d'Ufficio con Prot. INAIL 17405495, si rileva che la ditta ha posizione contributiva regolare nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della competente CNCE;
- è iscritta alla CCIAA di Padova;
- l'impresa ha qualificazione SOA per la categoria OG3 Classifica IV;

SERVIZIO TECNICO n. 92 del 26-08-2019 - pag. 1 - COMUNE DI SACCOLONGO

- non vi sono motivi ostativi ai fini dell'aggiudicazione nei confronti della citata impresa;

RITENUTO quindi di aggiudicare l'appalto per i lavori di "Realizzazione di variazione altimetrica incrocio via Molini con S.P. 38 Scapacchiò Ovest", all'impresa Collesei S.r.L. con sede a Padova in Corso Stati Uniti, 18 – P.I. 02420760288 per l'importo di €. 33.820,00 + €. 2.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale di €. 35.820,00 oltre I.V.A. per complessivi €. 39.402,00;

DATO ATTO che la spesa dell'opera pari ad €. 50.000,00 è finanziata con il Bilancio 2018 al Capitolo 3474 parte con fondi propri (per la quota di €. 12.000,00) e parte con contributo della Provincia (pari ad €. 38.000,00) con impegno finanziario n. 533/2018;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i. e il Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i. (per la parte ancora in vigore);

VISTO la Deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2018 che approva l'aggiornamento del (PTCP) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018 – 2020;

VISTO la delibera di C.C. n. 13 del 13.03.2019 di approvazione nota di aggiornamento D.U.P. 2019-2021, esecutiva;

VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 13.03.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 - 2021;

ACQUISITA l'attestazione della copertura della spesa ai sensi dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il codice identificativo attribuito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente C.I.G. ZE72685863 e il CUP è G41B18000300007;

TENUTO CONTO che questo Ente applicherà sulle fatture emesse dai fornitori lo split payment in attuazione delle nuove disposizioni previste dall'art. 1, c. 8. 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

VISTO la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

RICHIESTO il parere contabile e l'attestazione delle coperture finanziarie di cui agli artt. 147 bis c. 1 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Sindaco relativo alla nomina del Responsabile di Area che assegna allo stesso il potere di assumere atti di gestione durante l'esercizio 2019;

DETERMINA

per le motivazioni espone nelle premesse che qui si richiamano integralmente di:

APPROVARE LE PROCEDURE eseguite sulla piattaforma ME.PA relative alla gara telematica esperita, mediante procedura ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016, applicando il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo lavori da eseguire, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. a) dello stesso Decreto;

AGGIUDICARE i lavori di "Realizzazione di variazione altimetrica incrocio via Molini con S.P. 38 Scapacchiò Ovest", all'impresa Collesei S.r.L. con sede a Padova in Corso Stati Uniti, 18 – P.I. 02420760288 come da offerta presentata tramite il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione con RDO n. 2328932 acquisita agli atti in data 24.08.2019 prot. 7500 per l'importo di €. 33.820,00 (corrispondente ad un ribasso del 11,00%) + €. 2.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale di €. 35.820,00 oltre I.V.A. per complessivi €. 39.402,00;

DARE CORSO a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DARE ATTO che il lavoro viene affidata nel rispetto dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

IMPEGNARE a favore dell'impresa Collesei S.r.L. di Padova la somma di €. 39.402,00= così di seguito indicata:

| Descrizione | Ditta | CIG | Spesa in € (inclusa I.V.A.) | Cap. | Codice di Bilancio | Esigibilità anno |
|------------------------|-----------------|------------|-----------------------------|------|----------------------|------------------|
| Variazione altimetrica | Collesei S.r.L. | ZE72685863 | 39.402,00 | 3474 | 10.05-2.02.03.99.001 | 2019 |

AGGIORNARE e riapprovare il quadro economico generale dell'opera pubblica in precedenza approvato con determina n. 440 del 28.12.2018 così di seguito riportato:

| | |
|-----------------|---|
| LAVORI : | € |
|-----------------|---|

| | |
|---|------------------|
| - Lavori a misura | 33.820,00 |
| Totale lavori | 32.820,00 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 2.000,00 |
| Totale lavori euro | 35.820,00 |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: | |
| 1. Forniture in diretta amministrazione. Indagini: geologiche, terre e rocce di scavo, verifiche tecniche accertamenti etc. (IVA inclusa) | 1.000,00 |
| 2. Imprevisti, varie ed arrotondamenti | 559,20 |
| 3. Spese tecniche: progettazione definitiva, esecutiva, CSP, CSE, DL, CRE | 3.500,00 |
| 4. Cassa di previdenza su spese tecniche 4% | 140,00 |
| 5. Iva su spese tecniche e cassa Previdenza 22% | 800,80 |
| 6. Iva su lavori 10% | 3.582,00 |
| 7. Ribasso di gara | 4.598,00 |
| Totale somme a disposizione | 10.000,00 |
| TOTALE COSTO OPERA | 50.000,00 |

COMUNICARE all'Impresa Collesei l'affidamento del lavoro e la richiesta della documentazione per la stipula del contratto;

DATO ATTO che la spesa dell'opera pari ad €. 50.000,00 è finanziata con il Bilancio 2018 al Capitolo 3474 parte con fondi propri (per la quota di €. 12.000,00) e parte con contributo della Provincia (pari ad €. 38.000,00) con impegno finanziario n. 533/2018;

STABILIRE che il contratto verrà prodotto automaticamente dalla piattaforma Me.PA;

DARE ATTO che l'inizio e la fine dei lavori è prevista nel corso dell'anno 2019;

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si esprime altresì il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis. C. 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013.

li, 26-08-19

**Il Responsabile del Servizio
PAGGIARO GABRIELE**

Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.

Reg. Gen. n. 226 del 26-08-2019

**DETERMINAZIONE
SERVIZIO TECNICO**

Ufficio: TECNICO

OGGETTO: Aggiudicazione lavori di realizzazione di variazione altimetrica incrocio via Molini con S.P. 38 Scapacchiò Ovest all'impresa Collesei S.r.L. con sede a Padova

PARERE REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Parere Contabile: Favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3 D.L. 174/2012).

| SUB-IMPEGNO DI SPESA | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--|----------------------|--|-------------------|-----------------|
| N. | 533 | | sub 1 | Anno 2019 | del 05-12-2018 | Comp./Res. C |
| <i>Capitolo</i> 3474 | <i>Articolo</i> | <i>Cod. bil.</i> 10.05- 2.02.03 .99.001 | <i>SIOPE</i> 2102 | <i>Descrizione capitolo:</i> SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI, TOMBINATURE, FOGNATURE VIA BACCHIGLIONE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | |
| <i>Causale impegno</i> | | VARIAZIONE ALTIMETRICA INCROCIO VIA MOLINI CON SP 38 - Aggiudicazione lavori | | | | |
| <i>Importo operazione</i> | | €. 39.402,00 | | | | |

Addì, 28-08-2019

Il Responsabile dei
Servizi Finanziari

Rizzonato Moreno

Firma apposta digitalmente ai sensi della L. 82/2005 e ss.mm.ii.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio on-line per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Addì 28-08-2019

L'INCARICATO
PAGGIARO GABRIELE