

COMUNE DI SACCOLONGO
PIANO PARTICOLAREGGIATO AREE CENTRALI

PROGETTO ESECUTIVO
COMPLETAMENTO OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA
CUP G45I18000120004 - CIG Z3225E6368

All. 4.8 - Quadro economico

| | | |
|--|---|--|
| COMMITTENTE: Comune di Saccolongo | PROGETTISTA OPERE IDRAULICHE : Ing .Giuseppe Baldo | GRUPPO DI LAVORO : Ing. Francesco Guidolin |
| REDAZIONE: Ing. Francesco Guidolin 05 12 18 | CONTROLLO INTERNO : Ing. Giuseppe Baldo 05 12 18 | APPROVAZIONE INTERNA : Ing. Giuseppe Baldo 05 12 18 |
| PERCORSO DIGITALE : \\...1150-Consegna | | DATA: Dicembre 2018 |

INGEGNERE
GIUSEPPE BALDO
INGEGNERIA E AMBIENTE

SEDE OPERATIVA
Via Brianza 19 | 30034
Orlago di Mira | VENEZIA | ITALIA
telefono +39 041 5631962
fax +39 041 5639281
www.aequagroup.com

SEDE FISCALE
Via Nazario Sauro n.17 | 30171
Mestre | VENEZIA | ITALIA
C.F. BLDGPP65H06L736K
P.IVA 03401670272

QUADRO ECONOMICO

| COMUNE DI SACCOLONGO | | |
|---|----------|------------------|
| Provincia di PADOVA | | |
| Completamento opere di mitigazione idraulica P.P. Aree Centrali Saccolongo | | |
| QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO | | |
| A) SOMME a BASE D'APPALTO | | |
| 1) lavori a corpo | € | 38'000.00 |
| 2) oneri della sicurezza | € | 1'500.00 |
| totale somme a base d'appalto A1+A2 | € | 39'500.00 |
| B) SOMME a DISPOSIZIONE della STAZIONE APPALTANTE | | |
| 1) spese per analisi terre , accertamenti di laboratorio e relazione specialistica | € | 3'000.00 |
| 2) spese generali incluse spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari di rilievo, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico amministrativo. COMPRESI ONERI. | € | 11'284.00 |
| 3) gestione risoluzione interferenze, spostamento e allacciamento sottoservizi | € | 10'000.00 |
| 4) Assistenza archeologica agli scavi da parte di operatore qualificato e redazione relazione tecnico-scientifica finale, compresa direzione tecnica amministrativa e sopralluoghi | € | 2'000.00 |
| 5) Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di rifiuti pericolosi | € | 3'600.00 |
| 6) imprevisti e arrotondamenti | € | 3'068.48 |
| 7) fondo di cui all'art. 113 DLgs 50/2016 | € | 790.00 |
| totale somme B1+B2+B3+B4 | € | 33'742.48 |
| C) IVA SUI LAVORI ALL'ALiquOTA del 10% | € | 3'950.00 |
| D) IVA SU SOMME B1, B2, B3, B4 e B5 22% | € | 6'574.48 |
| totale somme a disposizione dell'Amministrazione | € | 44'266.96 |
| TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D) | € | 83'766.96 |

Nota:

- in merito alla gestione della risoluzione delle interferenze con i sottoservizi, in sede di esecuzione saranno contattati gli enti interessati per il recepimento delle prescrizioni con particolare riferimento alla deviazione della tubazione di acquedotto in cemento amianto gestita da ETRA.