


 



PIANO PARTICOLAREGGIATO AREE CENTRALI SACCOLONGO 

PROGETTO ESECUTIVO COMPLETAMENTO OPERE DI MITIGAZIONE IDRAULICA 

1 

QUADRO ECONOMICO 

COMUNE DI SACCOLONGO 

Provincia di PADOVA 

Completamento opere di mitigazione idraulica  
P.P. Aree Centrali Saccolongo 

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO 

A) SOMME a BASE D'APPALTO 

1)  lavori a corpo  €                              38'000.00  

2)  oneri della sicurezza   €                                  1'500.00  

totale somme a base d'appalto A1+A2  €                           39'500.00  

    

B) SOMME a DISPOSIZIONE della STAZIONE APPALTANTE 

1) spese per analisi terre , accertamenti di laboratorio e 
relazione specialistica 

 €                                 3'000.00  

2) spese generali incluse spese tecniche relative alla 
progettazione, alle necessarie attività preliminari di rilievo, 
nonché al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera 
e contabilità, collaudo tecnico amministrativo. COMPRESI 
ONERI. 

 €                                11'284.00  

3) gestione risoluzione interferenze, spostamento e 
allacciamento sottoservizi 

 €                               10'000.00  

4) Assistenza archeologica agli scavi da parte di operatore 
qualificato e redazione relazione tecnico-scientifica finale, 
compresa direzione tecnica amministrativa e sopralluoghi 

 €                                 2'000.00  

5) Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di 
rifiuti pericolosi 

 €                                 3'600.00  

6) imprevisti e arrotondamenti  €                                 3'068.48  

7) fondo di cui all'art. 113 DLgs 50/2016  €                                     790.00  

totale somme B1+B2+B3+B4  €                            33'742.48  

C) IVA SUI LAVORI ALL'ALIQUOTA del 10%  €                                 3'950.00  

D) IVA SU SOMME B1, B2, B3, B4 e B5 22%  €                                 6'574.48  

totale somme a disposIzione dell'Amministrazione  €                          44'266.96  

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D)  €                          83'766.96  

 

Nota: 

- in merito alla gestione della risoluzione delle interferenze con i sottoservizi, in sede di 

esecuzione saranno contattati gli enti interessati per il recepimento delle prescrizioni con 

particolare riferimento alla deviazione della tubazione di acquedotto in cemento amianto 

gestita da ETRA.  


